ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov medzi zmluvnymi stranami s nasledovnym obsahom:

¢l. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednéavatel: Obec Sucany

Zastupeny: Martin Rybér - starosta

Sidlo: Namestie SNP 31, 038 52 Sucany

ICO:. 00316938

Kontaktna osoba: Janka Bednarikova, tel. 0902391183
Bankové spojenie: Slovenska sporitelia a.s.

Cislo G¢tu: 0351556027/0900

SK80 0200 0000 0029 4483 6154

(dalej len objednavatel’)

1.2.Zhotovitel: Lubomir Hudak

Sidlo: Jarovnice 191,082 63 Jarovnice
Zastupeny: Lubomir Hudak

e-mail: tomashusar6@gmail.com

Bankové spojenie: SK02000000005177574205
ICO: 436 260 17

DIC pre DPH:1078463271

(dalej len zhotovitel’)

Cl. 11. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vysledok vyhodnotenia ponuk z verejnej sUtaze zo
dna 29.3.2021 na zéklade ktorej bol vybrany zhotovitel’ diela.

2.2. Vychodiskové tdaje:

2.2.1. Né&zov diela: RekonStrukcia chodnika od priestoru pri Dome smutku po koniec priestoru pri
predajni AGRICS Slovakias.r.o. (Case)

2.2.2. Miesto vykonania diela: priestor pri Dome smutku po koniec priestoru pri predajni AGRI CS
Slovakia s.r.o. (Case)

Cl. 11l. PREDMET PLNENIA

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat pre objednéavatela riadne a v€as za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve dielo podla cenovej ponuky zhotovitel'a.

3.2. Objednavatel' sa zavdzuje dielo vykonané zhotovitelom riadne a v¢as za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve (v sulade s STN, bez nedorobkov a zjavnych vad) prevziat a zaplatit' zaf
dohodnutl cenu podla ¢lanku V. tejto zmluvy

3.3 Popis predmetu plnenia- diela RekonStrukcia chodnika od priestoru pri Dome smutku po koniec
priestoru pri predajni AGRI CS Slovakia s.r.o. (Case) v dizke chodnika 40 m a $irke 1,60 m o vymere
64 m2, ktory spociva najma v nasledovnych pracach:

- Odstranenie pédvodnych vrchnych a podkladnych vrstiev jestvujiceho chodnika z kociek 500 x 500
mm a obrubnikov

do hibky 35cm - merané od vrchnej vrstvy nového chodnika.

- Ekologické likvidacia povodnych vrstiev ( odvoz a uskladnenie na riadenej skladke).

- Osadenie novych cestnych obrubnikov /dodanie obrubnikov je objednavatel'om/.

-V miestach bezbariérového pripojenia chodnika ku komunikaciam - odrezat’ od asfaltu cesty a
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zlikvidovat' staré obrubniky, dodat’ a osadit’ (do beténového 16Zka) nové zahradné obrubniky
- Oprava nosného podkladu, vytvorenie novych konstrukénych vrstiev:
0 zamkové dlazba (6 cm) do 64 m2 (dodanie materidlu objednavatel'om)
o Strkodrva ff.4-8 (3 cm) do 64 m2 (dodanie materidlu objednavatel'om)
o Strkodrva fr. 0-64 (25 cm) do 64 m2 (dodanie materialu objednavatel'om) - zhutnena
0 zhutnena zemna plan.
- Zaliatie spojovacich Spar medzi starym asfaltom a obrubnikmi beténovou zalievkou pre podklad
asfaltu.

Cl. IV. TERMIN PLNENIA

4.1.1. Termin vykonania dielaje v ¢ase od 23.4.2021 do 30. 04. 2021.

4.1.2. Zacatie vykonavania diela: do 14 dni odo dfia dorucenia vyzvy objednavatelav zmysle ¢l. VIII.
bod 8.1. tejto zmluvy.

4.1.3. Ukoncenie a odovzdanie diela: do 30.04. 2021.

4.2. Odovzdanie staveniska sa uskuto€ni najneskor 23.4.2021.

4.3. Termin dokoncCenia a odovzdania diela sa predlZuje v pripade:

- omeSkania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutom termine, pokial' nebude
dohodnuté inak,

- vzniku naviac prac

- zmeny rozsahu diela

- vy$8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

Terminy uvedené v tomto ¢lanku sa predlZujd o poCet dni bezodkladne ozndmeného a preukdzaného
zdrzania.

¢l. 5. Cena diela

5.1. Cena diela je stanovend na z&klade rozpoctu, ktory je zA&vazny aUplny. Rozpocet je
neoddelitel'nou suCastou tejto zmluvy apredstavuje ho cenova ponuka ako sucast’ verejného
obstardvania verejného obstaravania objednavatela a na vykonanie diela predloZena zhotovitel'om a
odsthlasena objednavatelom.

5.2. Cenaje stanovenav zmysle zdkona 18/1996 z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.3. Za zhotovenie diela zaplati objednévatel’ zhotovitelovi cenu, ktoré bola predloZend v cenovej
ponuke.

5.4. Dohodnuta cena €ini: Cena s DPH : 1.500,- EUR

5.5. Dojednané cena moze byt zmenené na zéklade dohody zmluvnych strdn iba formou pisomného
dodatku.

5.6. Cena pokryva vSetky zmluvné zavézky, vratane vyznaCenia stavby prenosnym dopravnym
znatenim pocas realizacie stavebnych prac.

5.7. Fakturované budi skuto¢ne vykonané prace odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami.

¢l. 6. Platobné podmienky a fakturacia

6.1. Platba sa uskuto€ni na zéklade konecnej faktary predloZenej zhotovitelom stavby predloZenej
zhotovitel'om stavby po ukonceni stavby a po odsuhlaseni technickym dozorom objednévatel’a a za
skutocne zrealizované prace a dodavky podla stpisu vykonanych prac a dodavok po ukonceni celého
diela v zmysle bodu 6.3.

6.2. Zhotovitel' je povinny zhotovit danovy doklad v sulade so zdkonom €. 431/2002 z.z. o
Gctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Splatnost’ faktlry vratenej na doplnenie za€ne plynuat diiom
doru€enej opravenej faktary objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel'je opravneny vystavit faktlru po zapisniénom odovzdani a prevzati dielav zmysle ¢.
9 tejto zmluvy objednévatelom. Faktura bude vystavend na 100% hodnoty podla €l. 5 bod 5.4. tejto



zmluvy. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri zapisniénom odovzdani a prevzati diela, je
objednévatel opravneny uhradit’ faktdru len do vysky 80 %. ZvySok zostatku ceny vo vyske 20 %
ceny diela predstavuje zadrzné, ktoré sa zavézuje objednavatel poukazat zhotovitelovi do 14
pracovnych dni po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po
podpisani protokolu o odovzdam a prevzati diela.
6.4. Faktira bude obsahovat’ tieto Gdaje a prilohy:
- oznacenie povinnej a opravnenej osoby
- Cislo zmluvy
- Cislo faktary
- den odoslania a den splatnosti
- oznaCenie penazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory sa mé uhradzat’
- faktarovanu sumu s vycislenim DPH
- peCiatka a podpis opravnenej osoby
- stipis vykonanych prac s uvedenim mernych jednotiek a ich ocenenim, potvrdeny objednavatel'om
- képiu Zmluvy o dielo
6.5. Ak faktura nebude obsahovat Gdaje uvedené v bode 6.4., je objednévatel’ opravneny faktiru
vratit na doplnenie.
6.6. Lehota splatnosti faktdr vystavenych Zhotovitelom je 7 dni odo dha ich dorucenia
Objednavatelovi.

¢l. 7. Moznost’ a spésob Upravy ceny

7.1 K zmene ceny diela arozsahu diela méze dojst”

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

b) v pripade rozSirenia alebo zUZenia rozsahu stavebného diela zo strany objednévatela,

c) v pripade nevykonania niektorych stavebnych prac uvedenych v cenovej ponuke zo strany
zhotovitel'a, ak sa tieto ukdzu v priebehu préc ako nepotrebné

d) v pripade potreby stavebnych prac nezahrnutych do cenovej ponuky, pokial tieto stavebné prace
neboli predvidatel'né v Case uzavretia zmluvy (teda tzv. naviac prace). Naviac prdce mézu byt
vykonané vylu¢ne na zéklade uzavretého dodatku k tejto zmluve. Cena naviac prac bude vychadzat
z dohodnutych jednotkovych cien. V pripade, Ze sa ceny nebudd vyskytovat v ponuke na urcenie
novej sa pouzije rovnaky spbsob, ako boli tvorené ceny v ponuke (dohodnuté v tejto zmluve).
Objednavatel’ mdze odstipit od zmluvy, ak zhotovitel’ pozaduje zvySenie ceny diela o sumu, ktora
presahuje o viac ako 10% cenu diela urent na zéklade cenovej ponuky.

Cl. 8. Spdsob vykonavania diela a podmienky vykonavania diela

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zatne vykonévat dielo v terminoch plnenia terminov
vykonavania diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy na z&klade vyzvy objednévatela (alebo
prostrednictvom jeho technického dozoru). Objednévatel je opravneny vyzvat zhotovitela pisomne
(e-mail, list) na zaCatie vykonévania diela do jedného roka odo dia uzatvoreniatejto zmluvy.

8.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a poZiadavky objednavatela, bol obozndmeny s
jeho poziadavkami a prehlasuje, ze dielo bude realizovat s odbornou starostlivostou podla
dohodnutého rozsahu odborne spdsobilymi osobami.

8.3. Zhotovitel zodpovedé za to, Ze pri realizacii nepouZije material, o ktorom je v €ase jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. Pouzity material bude zodpovedat podmienkam stanovenym v zakone €. ¢.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

8.4. Zhotovitel je povinny pouzit' pre realizaciu diela len materidly a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udrzbe zaruend mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpe€nost pri Gdrzbe.

8.5. Zhotovitel' je v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona €. 50/1976 zb. (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov viest' stavebny dennik, v ktorom budu realizované zapisy a do ktorého bude



zapisovat' vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, najmé (daje o Casovom postupe
prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Udaje
dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a Gdaje nevyhnutné pre posddenie prac orgdnmi Statnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost viest' stavebny
dennik kon€i diiom odovzdania a prevzatia prac. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’
stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich nadriadeni. Okrem nich si opravneni robit zadznam
projektant, technicky dozor objednévatela, jeho nadriadeni, organy Stadtneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy Statnej spravy. Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami,
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s
pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten def, ked' sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze urobit’ v nasledujuci def. Pri
dennych zdznamoch sa nesmu vynechat vol'né miesta. Technicky dozor je opravneny dat pokyny,
ktoré su potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat’ technologicky postup prac.

8.6. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v zmysle €. 3 tejto zmluvy.
8.7. Zhotovitel' zabezpec€i na vlastné néklady vyznalenie stavby prenosnym dopravnym znaenim
podla zdkona €. 135/1961 zb. o pozemnych komunikéciach v zneni neskorSich predpisov a
zodpoveda za pripadné Skody, alebo Urazy spdsobené svojou €innostou tretim osobam. Zhotovitel’
pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska je povinny dodrziavat
ustanovenia osobitného predpisu (zékon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plédnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zé&kon) v zneni neskorSich predpisov a vyhladsky €. 374/1990 Zb. o bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve upravené. Zhotovitel si zabezpe€i prevadzkové, socialne, vyrobné
zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidéciu staveniska su sucastou ceny diela.
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrZiavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté jeho stavebnymi
pracami a to na vlastné naklady.

8.8. Za objednéavatela bude vykonavat technicky dozor nad realizdciou a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok Janka Bednarikova, tel. 0902391183, e-mail bednarikova@sucany.sk.

8.9. Za zhotovitel'a bude za realizaciu prac zodpovedny: Milan Husér, t.¢. 0940 270 643.

8.10. Zhotovitel’ je povinny minimalne def pred zakrytim prac vyzvat objednéavatela na prevzatie
tychto prac zapisom v stavebnom denniku.. Objednavatel je povinny prezriet tieto prace do troch (3)
pracovnych dni po vyzvani zhotovitefom pisomne, telefonicky alebo elektronickou formou. V
pripade neprezretia prac v dohodnutych terminoch, povazuiu sa prace za odsuhlasené.

8.11. Zhotovitel svojou cinnostou nesmie v slvislosti so zhotovovanim diela naruSit’ bezpe¢nost’
0sdb nachéadzajlcich sa na stavenisku ani inych osdb pohybujucich sa v bezprostrednej blizkosti
staveniska,

8.12. VytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie diela zabezpecuje zhotovitel’, ako
sucast plnenia predmetu zmluvy,

8.13. Pri odovzdani diela alebo jeho Casti je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho Cast' riadne od
zhotovitel'a prevziat a bezpe€ne prevadzkovat'.

8.14. Po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednéavatel
dielo alebo Cast' diela prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat
stavenisko v lehote podla tejto zmluvy a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva.

8.15. Zhotovitel’ vykonéva €innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnd zodpovednost’, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne atechnické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma stavebny
zdkon, zékon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpe€nosti prace a technickych
zariarlpni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zadkon o ovzdu$i, zdkon o vodéach, zdkon o poZiarnej ochrane, Slovenské

w

technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a
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doplneni niektorych zékonov, VS3eobecné technické poZziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukézatel'ne pou it vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri préci.

8.16. Technicky dozor je opravneny doporucit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tovarov, kvality a
rozsahu stavebnych prac alebo €innosti pri realizacii diela podla tejto zmluvy, ktoré povazuje podla
svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

8.17. Ak povaZuje zhotovitel' pokyny stavebného alebo technického dozom za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady z&pisom v stavebnom denniku.

8.18. Objednavatel’ m6Ze organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby.

8.19. Zhotovitel" musi bez meSkania a pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréani alebo stazuje realizéacii diela.

8.20. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele nesie zhotovitel'.

8.21. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb
pohybujucich sa na stavbe, za Cistotu a poriadok na stavenisku.

8.22. Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné néklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska
na skladku stavebného odpadu apredlozit otom doklad objednévatelovi do 5 dni od uloZenia
stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskdr vSak do dia zapisni¢ného odovzdania
diela objednavatelovi.

¢l. 9. Odovzdanie staveniska a prevzatie diela

9.1. VytycCenie podzemnych inZinierskych sieti je povinny zabezpeCit' zhotovitel na vlastné naklady.
9.2. Zavdzok zhotovitel'a a dodavatel'a odovzdat dielo je splneny zapisniénym odovzdanim a
prevzatim diela, pripadne aj neopodstatnenym odmietnutim prevzatia diela objednavatel'om.

9.3. Dielo je mozné prebrat po jeho Gplnom ukongeni. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel
v zapisnici suhlasi, Ze dielo preberd. Prevzatie diela mbéze objednédvatel’ odmietnut’ pre vady a
nedorobky, a to az do ich odstranenia. V zapisnici sa v tomto pripade uvedie sipis zistenych vad a
nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie, pripadne vysSka poskytnutej zl'avy.

9.4. Vlastnictvo diela prejde na objednavatel’a diom jeho zapisni¢ného odovzdania. Nebezpecéenstvo
Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az
do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

9.5. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
maé pravo ich odstranit’ objednavatel na ndklady zhotovitel'a a zo zadrzanej Ciastky faktary.

9.6. Podmienkou odovzdania diela je Gspesné vykonanie vietkych skiSok predpisanych osobitnymi
predpismi a zavdznymi normami. Doldady o tychto skiSkach spolu so stavebnym dennikom
podmienuju prevzatie diela.

9.7. Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednéavatel'a pisomne, najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred.

¢l. 10. Zarucna doba - zodpovednost’ za vady

10.1. Zhotovitel prebera zaruku za kvalitu diela od odovzdania na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) od
prevzatia diela okrem dodéavok a zariadeni, na ktoré davavyrobca int zaru¢nu dobu a ktoré zhotovitel’
v zapisnici o prevzati uvedie aj s prislusnou zaru¢nou dobou.

10.2. Zhotovitel zodpovedéa za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy, v
sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi a STN a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nesprdvnym uzivanim diela.
10.3. Ak sa zistia skryté vady diela, objednavatel’ je povinny skryté vady pisomne reklamovat u
zhotovitel'a a zhotovitel’ sa zavdzuje vady odstranit do 15-tich pracovnych dni od prijatia opravnenej
reklamécie, ak sa strany nedohodnd na inom termine.

10.4. Z&ru¢na doba sa skracuje o dobu neoprdvneného odmietania objednavatel'a prevziat dielo, resp.
jeho ucelenu Cast, alebo po ktoru je objednévatel’ v omeSkani so zaCatim preberacieho konania

10.5. Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,



ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ na naklady zhotovitel'a a zo zadrZanej Ciastky faktary.

10.6. Ak sa ukaZze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitel'nd, zavézuje sa zhotovitel’ do 15
(pétnéstich) pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamécie dodat” a zabudovat nahradny predmet
plnenia.

10.7. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady.

10.8. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadna reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne, dopomcene na adresu zhotovitela, resp. do ruk zastupcu zhotovitel'a uvedeného v €l. 1ako
opravnenej osobe.

Cl. 11. Ostatné néalezitosti zmluvy

11.1. Zmeny v osobéch stavbyvedluceho a osoby technického dozoru investora, ako i zmeny v €. 1
tejto zmluvy s obidve zmluvné strany povinné si oznamit do 5 (pat) pracovnych dni.

¢l. 12. Zmluvné sankcie

12.1. Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy

a) ak je zrejmé, Ze dielo nebude v¢as hotové, alebo nebude vykonané riadne (z dévodov vylucne na
strane zhotovitela) alebo zhotovitel je v omeSkani so zmluvne dohodnutymi terminmi vykonévania
diela a ak zhotovitel’ neurobi napravu ani v poskytnutej primeranej lehote

b) ak zhotovitel' nedodrZiava kvalitu zhotovenia diela podla STN a nedostatky vo vykonévani diela
zistené objednavatel'om pocas realizcie diela neodstrani v dohodnutych terminoch

¢) ak zhotovitel' nezacne vykonavat dielo do 14 dni od dorucenia vyzvy objednavatel'a v zmysle €l.
4 tejto zmluvy.

12.2. Zhotovitel'je opradvneny odstapit od zmluvy

a) ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonéavanie préac.
Musi vSak vyzvat objednavatela a urCit mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze v pripade ich nesplnenia aj po stanovenom termine
od zmluvy odstupi.

b) ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu zhotovenia diela podl'a STN a nedostatky vo vykonévani diela
zistené objednavatel'om pocas realizacie diela neodstrani v dohodnutych terminoch

c) ak zhotovitel' nezatne vykonavat' dielo do 14 dni od doruCenia vyzvy objednavatela v zmysle cl.
4 tejto zmluvy.

12.3. Odstupenie zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt ozndmeny dévod, pre
ktory strana odstupuje od zmluvy. Uginky odstapenia od zmluvy nastavaji diiom jeho dorucenia.
12.4. Ugastnici zmluvy sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

a) ak bude zhotovitel' meSkat’ s vykonavanim diela v stanovenom terminoch podlabodu 4.1., za kazdy
deft omeSkania zaplati zmluvnd pokutu rovnajucu sa vysSke 0,05 % z ceny diela az do riadneho
odovzdania diela.

b) zhotovitel’ zaplati objednédvatel'ovi za kazdy deri omeskania s odstranenim vad alebo nedorobkov
uvedenych v zépisnici alebo reklamovanych vad v zarucnej dobe zmluvnu pokutu vo vyske 33,20
EUR az do ich uplného odstranenia.

c) v pripade, Ze objednavatel’ meSka s thradou faktlry viac ako 14 pracovnych dni od jej dorucenia,
je povinny uhradit darok z omeSkania vo vyske vo vySke stanovenej prisluSnym ustanovenim
Obchodného z&konnika (8§ 369).

12.5. Uplatnenie dohodnutych sankcii bude vykonané pisomnou formou.

Cl. 13. RieSenie sporov

13.1. V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich rieSia vzajomnou
dohodou. Ak ned6jde k dohode, méze ktordkolvek zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie



prisludny sud.
¢l. 14. Zaverecné ustanovenia

14.1. Vztahy neupravené touto zmluvou sariadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb.

14.2. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost’ diiom nasledujdcim po dni zverejnenia za predpokladu splnenia odkladacej
podmienky ucinnosti: podpisanie uznesenia obecného zastupitel'stva o schvéleni tejto zmluvy zo

strany starostu objednavatela.
14.3. Zmluvu je mozné menit alebo doplfiat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi

zmluvnymi stranami.

14.4. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednévatel’ a dve (2) vyhotovenie zhotovitel'.

14.5. Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva bola uzavreta na zaklade ich pravej a slobodnej véle,
vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a Ze si ju pred jej
podpisom precitali

V Sucanoch, dia 22.4.2021 V Sucanoch, dfia 22.4.2021

Obec SucaUy
Martin Ryl/ar zhotovitel

starosta obce



