

140/2018

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Sučany

Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Vladimír Plžik, starosta obce Sučany
IČO: 00316938
DIČ: 2020595016
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. Vladimír Plžik, starosta obce Sučany
-realizačných veciach: Ing. Miroslava Korčeková
Telefón:
E-mail: starosta@sucany.sk
Http:// www.sucany.sk
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Sídlo: Gogoľova 3938/10, 036 01 Martin
Zastúpený: Ľubomír Kadlčík
IČO: 33 227 772
DIČ: 1038459323
Bankové spojenie: VUB BANKA, a. s.
Číslo účtu: SK
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ľubomír Kadlčík
-realizačných veciach: Ľubomír Kadlčík
Telefón:
Email: l.kadlcik@gmail.com
Zapísaný v registri: Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 509-1478
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: „Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch – výstavba pamätníka“, ktorý je realizovaný v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, z Fondu malých projektov (ďalej len „Dielo“) podľa :

- PD, ktorá bola súčasťou dokumentácie zákazky, (ďalej len „projektová dokumentácia“)
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 22.8.2018- **príloha č. 1**
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV a V).

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
- 2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **príloha č. 1**.
- 2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnila obec Sučany ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), alebo „zákon o VO“) na predmet zákazky: „**Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch – výstavba pamätníka**“, v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, **Fond malých projektov**.

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 Miesto vykonania Diela je: Katastrálne územie obce Sučany, Pohrebisko Sučany, ul. Hlavná, Sučany, k.ú. Sučany, parc. KNC č. 974.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch:
- **prevzatie staveniska: do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy** Objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za **podstatné porušenie** zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy;
 - **vykonanie Diela: do 26.októbra 2018.**
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác Diela a/alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

- 3.5 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku o viac ako 14 kalendárnych dní, považuje sa to za **podstatné porušenie zmluvy** z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Omeškanie s odovzdaním Diela o menej ako 14 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku sa nepovažuje za prípustné omeškanie s vykonaním Diela.
- 3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie **riadne ukončenia Diela** v súlade s touto zmluvou a jeho odovzдание objednávateľovi a prevzatie objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach a stavebným dozorcom Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou.
- 3.9 Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	9 538,48 EUR
DPH 20 %	1 907,69 EUR
spolu s DPH	11 446,17 EUR
slovom: jedenásťtisícštyristoštyridsaťšesť eur a sedemnášť centov	

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené s výkonom realizácie stavebných prác, predovšetkým zariadenie staveniska, prípadné vytýčenie inžinierskych sietí, likvidáciu a nakladanie s odpadom, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, zabezpečenie ochranných odevov a predmetov a dodržanie ostatných podmienok realizácie stav povolenia a podmienok SPP.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúry vystavenej podľa bodu 5.3 tohto Čl. zmluvy na fakturované práce.
- 5.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednáť v realizačných veciach /stavebným dozorom za objednávateľa. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 45 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu**. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.
- 5.4 Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Faktúra musí mať nasledujúce prílohy:

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom zhotoviteľa a Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo stavebného dohľadu Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach,
- položkový rozpočet diela
- krycí list rozpočtu.

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej

správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa Čl. IV, bod 4.1 je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zádržné“). Zádržné Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov.

Čl. VI. Subdodávateľa

- 6.1 Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa je uvedený v **Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy; porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.
- 6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).

Objednávateľ udelí písomný súhlas so zmenou subdodávateľa bez zbytočného odkladu, ak bude mať preukázané, že v prípade, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je takýto subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 6.6 Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o dielo subdodávateľom nastane u zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.
- 6.7 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre zhotoviteľa vyplýva z tohto článku, sa považuje za **podstatné porušenie** tejto zmluvy.

Čl. VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spôsobilý na to, aby mohol Dielo riadne vykonať.

- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), vyjadrenia pamiatkového úradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednávateľa, pokynmi objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach za objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je

povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh) alebo, ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad, pamiatkový úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne ani z nebanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie

je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.

- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.19 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objedávateľ nemusí predmetné pripomienky zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.22 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre Zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objedávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela objednávateľovi v dohodnutom čase plnenia v Čl. III, bod 3.2 tejto ZoD, je správca oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:

- **0,3 %** z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - **0,6 %** z ceny diela s DPH uvedenej v Čl. IV bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.
- 8.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III, bod 3.13 tejto zmluvy, má správca právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03% s DPH z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd Diela v lehote uvedenej v čl. IX bode 9.3. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.
- 8.6 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškание s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškание s odstránením prípadných skrytých väd v dohodnutých termínoch za každú vadu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €.
- 8.8 Objávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia povinnosti v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z ustanovenia článku VI. (Subdodávateľa) tejto zmluvy.
- 8.9 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbujuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.
- 8.10 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych

a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa bodu 3.8 tejto zmluvy.

- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie objednávatelom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávatel'a, ak sa s objednávatel'om písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady zhotoviteľ'a, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávatel'ovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a) započítaním zadržaných 10 % z ceny podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola objednávatel'om zaplatená alebo
 - b) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľ'ovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých objednávatel'om, na nevhodnosť ktorých objednávatel'a upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **24 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. X. Zmena zmluvy

- 10.1 K zmene tejto zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákone č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. Zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).
- 10.3 **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy sú:
- 10.3.1 zmena subdodávateľa za podmienok stanovených v článku VI. – Subdodávatelia tejto zmluvy;
- 10.3.2 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.3 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce a/alebo dodávky;
- 10.3.4 zmena termínu vykonania Diela, ak:
- a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce a/alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy,
 - b) alebo, ak dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné)
 - c) alebo, ak dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária alebo iné prevádzkové okolnosti). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce a/alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Čl. XI.

Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
 - a) zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva bolo konštatované porušenie zákona,
 - e) na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku a/alebo je zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia a/alebo zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť;

- f) u zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti a tieto zmeny nie sú pre objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné a/alebo nie sú súladné so zákonom o č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.3 Zhotoviteľ **podstatne porušuje** túto zmluvu tým, že neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote.

12.4 Zhotoviteľ **podstatne porušuje** túto zmluvu tým, že napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.5 Zhotoviteľ **podstatne porušuje** túto zmluvu tým, že neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela alebo bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác.

12.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou,
- b) objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
- c) objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní,
- d) objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- e) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

- 14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
- 14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.5 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejnej prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) . Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 14.6 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokolvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.7 Táto zmluva je vypracovaná v **štyroch vyhotoveniach**, objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha č. 1. Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2. Zoznam subdodávateľov

V Sučanoch dňa 27.08.2018

V Martine dňa 27.8.2018

Ing. Vladimír Plžik – starosta

Lubomír Kadlčík

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	% podiel subdodávky k hodnote Diela
Milan Orság, Priekopská 25/1, 036 08 Martin	32656319	Pamätná tabuľa 1. svetovej vojny, žulová tabuľa, okrasné skrutky, písmo s povrchovou úpravou osadenie a vŕtanie epitafnej dosky, preprava	20%

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Milan Orság, Priekopská 25/1, 036 08 Martin	Milan Orság, Priekopská 25/1, 036 08 Martin, 20. mája 1957

Podpis :
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 27.8.2018

V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci % podiel subdodávky uvedie hodnotu 0,00 %.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch	JKSO	
Názov objektu	Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch	EČO	
Objednávateľ	Obec Sučany, Obecný úrad	Miesto	par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany
Projektant	JANG, s.r.o., Marín	IČO	
Zhotoviteľ	Kadlíček Lubomír	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Jedlička	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		22.9.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	9 538,48	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady
Projektant					D Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 11 446,17
Dátum a podpis		Pečiatka			25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ					11 446,17
Dátum a podpis		Pečiatka			E Prípochty a odpočty
					26 Dodávky zadávateľa
					27 Kľúčová doložka
					28 Zvýhodnenie +- -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Spracoval: Ing.Jedlička

Dátum: 22. 08. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	6 289,369	0,000	0,000
1	Zemné práce	0,000	0,000	2 427,530	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	0,000	662,730	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	0,000	1 599,730	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	0,000	8,870	0,000	0,000
5	Komunikácie	0,000	0,000	75,190	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	1 070,730	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	444,589	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	3 249,106	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	0,000	536,803	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	0,000	25,830	0,000	0,000
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,000	0,000	892,873	0,000	0,000
OST	Ostatné	0,000	0,000	1 793,600	0,000	0,000
	Celkom	0,000	0,000	9 538,475	0,000	0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Spracoval: Ing.Jedlička

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 2 427,530

1	112201019	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 900 do 1000 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	1,000	365,860	365,860
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,380	5,110	37,712
		" odkop v mieste rozšírenia pamätníka "				
		6,30*2,50*0,40		6,300		
		Medzisúččet		6,300		
		okrúhliakov/ "				
		7,20*0,60*0,25		1,080		
		Medzisúččet		1,080		
		Súččet		7,380		
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,380	0,850	6,273
4	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,186	14,120	129,706
		" výkop pre základ múrika "				
		(7,50*1,40+2,60*1,85)*0,60		9,186		
		Súččet		9,186		
5	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,186	0,790	7,257
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	22,169	1,490	33,032
		" premiestnenie výkopku na dočasnú skládku "				
		9,186+6,30		15,486		
		Medzisúččet		15,486		
		"				
		6,683		6,683		
		Medzisúččet		6,683		
		Súččet		22,169		
7	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1,209	1,840	2,225
		úpravách pod zelenými plochami "				
		12,09*0,10		1,209		
		Súččet		1,209		
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,510	3,940	53,229
		" odvoz prebytočného výkopku na obecnú skládku "				
		2,503+6,30+1,08		9,883		
		Medzisúččet		9,883		
		" premiestnenie ornice z dočasnej depónie "				
		3,627		3,627		
		Medzisúččet		3,627		
		Súččet		13,510		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Spracoval: Ing. Jedlička

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,020	0,390	10,538
		13,51*2		27,020		
		Súčet		27,020		
10	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,160	0,390	0,842
		1,08*2		2,160		
		Súčet		2,160		
11	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,627	6,210	22,524
		rozšírenia pamätníka "				
		3,627		3,627		
		Súčet		3,627		
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	3,627	1,390	5,042
		" doplnenie terénu v mieste rozšírenia pamätníka "				
		(6,34+5,75)*0,30		3,627		
		Súčet		3,627		
13	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	0,439	0,890	0,391
		" dekoračná plocha z okruhliakov - skladba S3 "				
		6,50*0,45*0,15		0,439		
		Súčet		0,439		
14	5833343100	Dekoračné okrúhliaky /žula/ priemer 40-60 mm	kg	439,000	0,700	307,300
		0,439*1000,00		439,000		
		Súčet		439,000		
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,510	0,730	9,862
		" ornica /dočasná deponia/ " 3,627		3,627		
		Medzisúčet		3,627		
		" prebytočný výkopok "				
		8,803+1,08		9,883		
		Medzisúčet		9,883		
		Súčet		13,510		
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /nenaceňovať v prípade obecnej skládky/	t	17,789	15,000	266,835
		(8,803+1,08)*1,80		17,789		
		Súčet		17,789		
17	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,683	3,100	20,717
		" obsyp základov "				
		(7,50*1,40+2,60*1,85)*0,60		9,186		
		-(6,53*0,40*0,60+2,60*0,30*0,60*2)		-2,503		
		Súčet		6,683		
18	180406111	Založenie trávnikového mačkovania v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	2,190	26,477
		6,34+5,75		12,090		
		Súčet		12,090		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Spracoval: Ing.Jedlička

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
19	0057220000	Trávnikový koberec - rolovaný	m2	13,299	4,800	63,835
		12,09*1,10		13,299		
		Súčet		13,299		
20	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr do 150 mm	m2	12,090	1,870	22,608
		" kobercový trávnik " 12,09		12,090		
		Súčet		12,090		
21	1031130001	Záhradnícky substrát voľne ložený obj hmotnosť 900kg/m3	t	29,142	31,000	903,402
		" kobercový trávnik " 39,52*0,10*0,90		3,557		
		" siaty trávnik " 142,14*0,20*0,90		25,585		
		Súčet		29,142		
22	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	3,627	8,570	31,083
		3,627		3,627		
		Súčet		3,627		
23	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,800	9,672
		" úprava terénu pod plochami "				
		" kobercový trávnik " 12,09		12,090		
		Súčet		12,090		
24	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,100	1,209
		" kobercový trávnik " 12,09		12,090		
		Súčet		12,090		
25	183403131	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,710	8,584
26	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,140	1,693
27	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,100	1,209
28	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	12,090	0,100	1,209
		12,09		12,090		
		Súčet		12,090		
29	2523401010	Roundup Expres 6h 5l PUMP & GO zelený s postrekačom - prípravok na ničenie burín	ks	1,000	32,000	32,000
		Roundup Expres 6h 5l - totálny herbicíd na ničenie vytrvalých a jednoročných burín vrátane koreňkov .Je bioložicky odbúrateľný				
		0,970873786407767 * 1,03		1,000		
30	184921113	Položenie ochrannej sieťky proti krtom	m2	12,090	2,950	35,666
		" kobercový trávnik " 12,09		12,090		
		Súčet		12,090		
31	6936591000	Sieť proti krtkom 1,50x25,00 m /bal 37,50 m2/	bal	0,500	10,500	5,250
32	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,001	190,500	0,190
33	2519115500	Hnojivo priemyselné Cerevit Z balené 10kg	kg	1,000	1,200	1,200
		0,970873786407767 * 1,03		1,000		
34	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,140	1,693
		" kobercový trávnik " 12,09		12,090		
		Súčet		12,090		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadčík

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Spracoval: Ing.Jedlička

Dátum: 22.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
35	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,090	0,100	1,209
2 Zakladanie						662,730
36	215901101.R	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných, parameter hutnenia Edef2 min 45 MPa	m2	3,250	0,210	0,683
		6,50*0,50		3,250		
		Súčet		3,250		
37	216903111	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien	m2	10,293	17,980	185,068
		"betónové konštrukcie stien - pôvodná časť pamätníka "				
		(2,85+2,85+2,65)*0,40		3,340		
		(2,39+2,60)*0,40*2		3,992		
		0,25*4*1+0,25*0,25*1		1,063		
		2,60*2*0,25+2,39*0,25		1,898		
		Súčet		10,293		
38	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,503	92,530	231,603
		"základ múrika "				
		6,53*0,40*0,60+2,60*0,30*0,60*2		2,503		
		Súčet		2,503		
39	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - dielce	m2	14,796	11,390	168,526
		"debnenie základ múrika "				
		(6,53+3,00*2)*2*0,60-0,40*0,60		14,796		
		Súčet		14,796		
40	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie - dielce	m2	14,796	2,380	35,214
41	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,031	1 343,160	41,638
		"podľa výkazu betonárskej ocele v.č.E6 "				
		"prepojovacia armatúra R12 dl.1,00m - 32ks "				
		32*1,00*0,89		28,480		
		Medzisúčet		28,480		
		28,48*0,10 "prestrih "		2,848		
		Medzisúčet		2,848		
		(28,48+2,848)*0,001		0,031		
		Medzisúčet		0,031		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 599,730
42	311321315	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	3,014	96,470	290,761
		6,50*0,23*1,61		2,407		0,000
		2,72*0,25*0,40*2		0,544		0,000
		0,25*0,25*0,50*2		0,063		0,000
		Súčet		3,014		0,000
43	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	26,852	12,820	344,243
		(6,50*2+0,23)*1,61		21,300		0,000
		(2,72*2+0,25)*0,40*2		4,552		0,000
		0,25*4*0,50*2		1,000		0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Spracoval: Ing. Jedlička

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				26,852		0,000
44	311351152	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	30,135	18,640	561,716
		(6,50*2+0,23)*1,80		23,814		0,000
		(2,72*2+0,25)*0,45*2		5,121		0,000
		0,25*4*0,60*2		1,200		0,000
		Súčet		30,135		0,000
45	311351153	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné - odstránenie	m2	30,135	5,490	165,441
46	311351159.R	Úprava hornej hrany múrikov a stĺpikov spádovaním	m2	1,485	20,000	29,700
		2,72*0,25*2+0,25*0,25*2		1,485		0,000
		Súčet		1,485		0,000
47	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväraných sietí KARI	t	0,142	1 282,650	182,136
		" podľa výkazu betonárskej ocele v.č.E5.1 "				0,000
		" sieť KY14 8/150x150 " 6,50*1,80*2*5,278		123,505		0,000
		Medzisúčet		123,505		0,000
		123,505*0,15 " stratné, prírez "		18,526		0,000
		Medzisúčet		18,526		0,000
		(123,505+18,526)*0,001		0,142		0,000
		Medzisúčet		0,142		0,000
48	331990001.R	Tmelenie podkladu a úpravy prasklín v betónových konštrukciách	m2	2,573	10,000	25,730
		" cca 25 % plochy otryskamia "				0,000
		10,293*0,25		2,573		0,000
		Súčet		2,573		0,000
4 Vodorovné konštrukcie						8,870
49	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	3,250	1,110	3,608
		" dekoračná plocha z okrúhliakov "				0,000
		6,50*0,50		3,250		0,000
		Súčet		3,250		0,000
50	6936654500	Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP	m2	3,900	1,350	5,265
		3,25*1,20		3,900		0,000
		Súčet		3,900		0,000
5 Komunikácie						75,190
51	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3,250	3,060	9,945
		" dekoračná plocha z okrúhliakov - skladba S3 "				0,000
		6,50*0,50		3,250		0,000
		Súčet		3,250		0,000
52	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,430	3,500	5,005
		" dláždené plochy - skladba S2 "				0,000
		2,60*0,55		1,430		0,000
		Súčet		1,430		0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Spracoval: Ing Jedlička

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
53	564861113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	1,430	4,890	6,993
		" dláždené plochy - skladba S2 "				0,000
		1,43		1,430		0,000
		Súčet		1,430		0,000
54	596911112	Kladdenie zámkovej dlažby hr 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	1,430	14,050	20,092
		" dláždené plochy - skladba S2 "				0,000
		2,60*0,55		1,430		0,000
		Súčet		1,430		0,000
55	5922901930.PC	Dlažba betónová zámková napr. typ La Linia C HBB 300x200x60 mm, sivá	m2	1,474	22,500	33,165
		1,43*1,02		1,459		0,000
		Súčet		1,459		0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 070,730
56	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	6,950	4,760	33,082
		" olemovanie dekoratívnej plochy z okrúhliakov "				0,000
		6,95		6,950		0,000
		Súčet		6,950		0,000
57	59229031-PC01	Obrubník záhonový rovný betónový 100x20x5 cm, sivý	ks	7,000	2,700	18,900
58	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,417	94,420	39,373
		6,95*0,30*0,20		0,417		0,000
		Súčet		0,417		0,000
59	931961116	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	0,610	3,200	1,952
		" oddielovanie nových konštrukcií "				0,000
		0,40*0,60+0,23*1,61		0,610		0,000
		Súčet		0,610		0,000
60	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,722	70,210	120,902
		" vybúranie základu múrika v mieste rozšírenia pamätníka "				0,000
		6,50*0,40*0,60		1,560		0,000
		Medzisúčet		1,560		0,000
		" vybúranie pätiiek v časti zdemontovaného oplotenía "				0,000
		0,30*0,30*0,60*3		0,162		0,000
		Medzisúčet		0,162		0,000
		Súčet		1,722		0,000
61	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	0,791	63,180	49,975
		" vybúranie múrika v mieste rozšírenia pamätníka "				0,000
		4,25*0,25*0,40+0,25*0,25*0,40*3		0,500		0,000
		1,05*0,25*0,40		0,105		0,000
		Medzisúčet		0,605		0,000
		" vybúranie sokla oplotenía "				0,000
		2,25*0,15*0,55		0,186		0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú. Sučany

Spracoval: Ing. Jedlička

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Medzisúčet		0,186		0,000
		Súčet		0,791		0,000
62	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250mm stenovou pilou -0,03000t	m	1,200	114,080	136,896
		" vypílenie časti múrika "				0,000
		0,40*3		1,200		0,000
		Súčet		1,200		0,000
63	976011212	Demontáž prefabrikovaných plotových panelov betónových	ks	3,000	4,040	12,120
		" demontáž oplotenia v mieste rozšírenia pamätníka "				0,000
		3		3,000		0,000
		Súčet		3,000		0,000
64	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,299	11,330	71,368
65	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,272	0,380	9,603
		6,318*4		25,272		0,000
		Súčet		25,272		0,000
66	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,299	8,030	50,581
67	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,299	20,000	125,980
68	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	200,000	400,000
99	Presun hmôt HSV					
69	998151111	Presun hmôt pre obj 8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	26,670	16,670	444,589
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					536,803
70	711113212	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	4,160	3,020	12,563
		6,50*0,40+2,60*0,30*2 " nové konštrukcie "		4,160		0,000
		Súčet		4,160		0,000
71	711113312	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	13,476	3,360	45,279
		2,39*0,40*2+2,60*0,40*2+0,23*0,40*2 " nové konštrukcie "		4,176		0,000
		(6,50*2+0,27)*0,40		5,308		0,000
		(2,60+2,39)*0,40*2 " pôvodné konštrukcie "		3,992		0,000
		Súčet		13,476		0,000
72	2353200800	AQUAFIN-IC, 25 kg kryštalickej hydroizolačná hmota SCHOMBURG	kg	26,454	1,170	30,951
		(4,16+13,476)*1,50		26,454		0,000
		Súčet		26,454		0,000
73	711991900	Ostatné práce hydrofóbny náter betónových povrchov napr.MAPEI Antipluviol S /spotreba cca 0,25 kg/m2/	m2	26,831	16,200	434,662
		" betónové konštrukcie stien "				0,000
		(6,50+0,23)*1,65		11,105		0,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadčák

Spracoval: Ing. Jedlička

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		2,65*0,40*2		2,120		0,000
		2,35*0,25*2		1,175		0,000
		0,24*4*0,50*2+0,25*0,25*2		1,085		0,000
		Medzisúčet		15,485		0,000
		" kamenné konštrukcie stien - nová časť pamätníka "				0,000
		6,50*1,30+0,55*0,40		8,670		0,000
		6,50*0,35+(6,50*2+0,35)*0,03		2,676		0,000
		Medzisúčet		11,346		0,000
		Súčet		26,831		0,000
74	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,234	2,550	13,347
767 Konštrukcie doplnkové kovové						25,830
75	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	20,000	1,280	25,600
		" demontáž stĺpkov panelového oplotenia "				0,000
		4*5,00		20,000		0,000
		Súčet		20,000		0,000
76	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,256	0,900	0,230
782 Dokončovacie práce a obklady z kam.						892,873
77	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z tvrdých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	8,450	45,270	382,532
		" obklad pohľadovej steny pamätníka "				0,000
		6,50*1,30		8,450		0,000
		Súčet		8,450		0,000
78	782631323	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov hr. do 50 mm	m2	2,275	23,770	54,077
		" obklad hornej hrany steny pamätníka "				0,000
		6,50*0,35		2,275		0,000
		Súčet		2,275		0,000
79	5838556400.PC	Doska obkladová brúsená hrúbky 3 cm /druh a farbu kameňa prispôbiť existujúcim materiálom/	m2	11,798	32,740	386,267
		8,45*1,10		9,295		0,000
		2,275*1,10		2,503		0,000
		Súčet		11,798		0,000
80	782991100	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	4,700	11,260	52,922
		0,30+1,65*2		3,600		0,000
		0,40*2+0,30		1,100		0,000
		Súčet		4,700		0,000
81	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	8,757	1,950	17,076
OST Ostatné						1 793,600
82	782000-PC01	Pamätná tabuľa 1600x800x30 mm vrátane textu, prírodný kameň trmavosivý	ks	1,000	1 640,000	1 640,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti - časť Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objekt: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Sučanoch

Objednávateľ: Obec Sučany, Obecný úrad

Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík

Miesto: par.č. KN-C 974 k.ú.Sučany

Spracoval: Ing.Jedlička

Dátum: 22. 08. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
83	783000-PC01	Očistenie, odhrdzavenie a nová povrchová úprava reťaze, vrátane demontáže a montáže	m	6,400	24,000	153,600
		2*3,20		6,400		0,000
		Súčet		6,400		0,000
		Celkom				9 538,475

