

Zmluva o dielo

104/2016

/podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka/

uzavretá medzi:

Obec Sučany
Obecný úrad Sučany, Nám. SNP č. 31, 038 52 Sučany
IČO: 316938
č. účtu [redacted]
zast.: Ing. Vladimír Pizik
/ ďalej objednávateľ/

a

Meno: Jaroslav Makovník
nar.: [redacted]
RČ: [redacted]
Bytom: Sučany, Stará Hradská 472/72
/ ďalej zhotoviteľ/
č. účtu: [redacted]

I.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany týmto v písomnej forme potvrdzujú ich dohodu, predmetom ktorej je:

1. Závazok vykonať pre objednávateľa technický II. etapa - dozor na výstavbu tribúny na novom futbalovom ihrisku v termíne od 01.08.2016 do 16.08.2016. (ďalej len „dielo“).
2. Závazok zhotoviteľa vykonať dielo zodpovedne a kvalitne.
3. Závazok objednávateľa toto zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle čl. II. tejto zmluvy.

II.

Odmena

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu 5,00 € /1 hod podľa výkazu prác Slovom päť eur / 1 hod (maximálne 250,- €)
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu zhotoviteľovi na účet po zrealizovaní a odovzdaní diela.
3. Odmenu zhotoviteľ bude zdaňovať podľa príslušných právnych predpisov.

III.

Ostatné dojednania

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná osobne na svoje nebezpečenstvo, a to v lehote do 16.08.2016.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná v dohodnutom čase v potrebnej kvalite podľa pokynov objednávateľa, odborne, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v čase odovzdania diela, po odovzdaní diela zodpovedá za tie vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností.

IV.

Závěrečné ustanovenia

6. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
8. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom zmluvných strán.
9. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok, objednávateľ
10. dva výtlačky tejto zmluvy.

V Sučanoch dňa 01.08.2016

OBECNÝ

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ